
(наименование стройки)

_____ Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область. г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4
Ремонт пола в актовом зале в КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52 

Основание: Дефектная ведомость

Текущие цены Базовые цены
Сметная стоимость 384713 руб. 36179 руб.

строительных работ 384713 руб. 36179 руб.
монтажных работ 0 руб. 0 руб.
оборудования 0 руб. 0 руб.
прочих работ 0 руб. 0 руб.

Средства на оплату труда 84047 руб. 5276 руб.
Нормативная трудоемкость 536 чел. час.
Смета составлена в ценах базовых 2000г.ТСНБ14-Киров июнь 2017, с пересчетом в текущие цены с НДС индексами КОГАУ 
"УГЭ и ЦСМ на 01.03.2018 года____________________________ ______________ ___________________________________________

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб Затраты труда рабочих, 

чел.-ч

всего эксплуата­
ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин

занятых обслуживанием 
машин

оплаты
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж
1 ТЕРр-57-03-001 

МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка плинтусов деревянных 
и из пластмассовых материалов 
НР = 80% (НР = 14 руб.)
СП = 68% (СП = 12 руб.)
ФОТ (17 руб.)

0,505 33,51 17 17 3,77 1,9

100м
плинтуса

33,51

2 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0556

т

3 ТЕРр-57-02-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка покрытий полов из 
линолеума и релина 
НР = 80% (НР = 118 руб.)
СП = 68% (СП = 101 руб.) 
ФОТ (148 руб )

1.431 105,49 4,24 151 145 6 11,39 16,3

100м2
покрытия

101,25 1.91 3 0,13 0,19

4 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,6726

т

5 ТЕРр-57-02-005 
МС 493/пр от 
28 02.17

Разборка покрытий полов из 
древесностружечных плит в 
один слой
НР = 80% (НР = 167 руб.)
СП = 68% (СП = 142 руб ) 
ФОТ (209 руб )

1.431 148,63 4.89 213 206 7 16,17 23,14

100м2
покрытия

143.74 2,21 3 0,15 0,21

6 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 1,7888

т

Итого: Демонтаж 381 368 13 41,34



Накладные расходы по видам работ
п. Р7 [1 .3 ,5 ]  80% ФОТ 299

ИТОГО накладные расходы по видам работ 299 

Сметная прибыль по видам работ
п. Р7 [1 ,3 ,5 ]  68% ФОТ * 255

ИТОГО сметная прибыль 255

Монтажные работы

7 ТЕР-10-01-089-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Антисептирование водными 
растворами полов 
HP = 118%*0,9 (HP = 110 руб.) 
СП = 63%*0,85 (СП = 56 руб.) 
ФОТ (104 руб.)

1,431 286.88 11,55 411 103 17 7,2 10,3

100м2
полов

71,69 0,55 1 0,04 0,05

8 ССЦ01-101-2317 
МС 479/пр от 
28.02.17

Натрий фтористый технический, 
марка А, сорт I

-0,01717 16903 -290

т

9 Прайс
"Алтай-Сервис"

Противогрибковый концентрат 
Neomid ВЮ, разводится водой 
1:20. Расход готового раствора 
200 мл/м2 (143.1*0,2 :21 
=1,363л).
Цена=558/0,5л/5,58/1,18*1,02=1 
72,88

1,363 172,88 236

Л

10 ТЕР-15-04-006-03 
МДС81 -35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1.25 МС 
489/пр от 28.02.17

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз полов 
HP = 105%*0,9 (HP = 112 руб.) 
СП = 55%*0,85 (СП = 55 руб.) 
ФОТ (118 руб.)

1,431 84,11 1,47 120 118 2 7,53 10,78

100м2
покрытия

82,55 0,19 0,01 0,02

11 ССЦ01-101-2416 
МС 479/пр от 
28.02.17

Грунтовка «Бетоконтакт», 
КНАУФ

18,603 13,6 253

кг

12 ТЕР-11-01-011-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм 
HP = 123%*0,9 (HP = 687 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 396 руб.) 
ФОТ (621 руб.)

1,431 480,99 57,52 688 588 82 45,44 65,02

100м2
стяжки

411,22 23,35 33 1,59 2,27

13 402-0004 
МС 482/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100 (3340,77 : 
5,58=598,70) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

2,9192 598,7 1748

м3

14 ТЕР-11-01-011-02 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство стяжек на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-0.1 до 
толщмны 30 мм (Коб=2)
НР = 123%*0,9(НР = 29 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 17 руб.) 
ФОТ (26 руб.)

2,862 15,24 10,03 44 15 29 0,57 1,65

100м2
стяжки

5,21 3,87 11 0,26 0,75

15 402-0004 
МС 482/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100 (3340,77 : 
5,58=598,70) Кпз=1/5.58 
(Индексация ПЗ)

1,4596 599,78 875

м3

16 ТЕР-11-01-047-02 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером 
60x60 см
HP = 123%*0,9 (HP = 4300 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 2476 руб.) 
ФОТ (3884 руб.)

1,431 20207,29 30,92 28917 3850 44 270,16 386,6

100м2
покрытия

2690,51 23,69 34 2,15 3,08

17 ССЦ01-101-4488 
МС 479/пр от 
28.02.17

Гранит керамический 
многоцветный неполированный, 
размером 300x600x10 мм. 
600x600x10 мм

-145,962 126 -18391

м2

18 101-4488 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Гранит керамический 
многоцветный неполированный, 
размером 600x600x10 мм 
(422,28 :5,58=75,68) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

145,962 75,68 11046

м2

19 ССЦ01-203-0516 
МС 480/пр от 
28.02.17

Рейки деревянные 8x18 мм 0.01431 1978 28

м3

20 ССЦ01-101-2416 
МС 479/пр от 
28.02.17

Грунтовка «Бетоконтакт», 
КНАУФ

18,603 13,6 253

кг

21 ТЕР-11-01-039-04 Устройство плинтусов из 0,505 401,86 6,41 203 149 3 27,14 13,71

4 Стр. 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

керамогранита (высотой 100 
мм)
НР = 123%*0,9 (НР = 165 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 95 руб.) 
ФОТ (149 руб.)

100м
плинтуса

294,01

22 101-4488 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Гранит керамический 
многоцветный неполированный, 
размером 600x600x10 мм 
(422,28 :5,57=75,68) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

5,1005 75,68 386

м2
Я

Итого: Монтажные работы

п. 10 

п. 15 

п. 11

п. 10 

п. 15 

п. 1 1

Накладные расходы по видам работ
[ 7]
[ 10]

[ 12, 14, 16, 21]

118%*0.9 

105% *0,9 

123% *0.9

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[ 7] 63%*0,85

[10] 55%*0,85

[ 12, 14, 16, 21] 75%*0,85

ИТОГО сметная прибыль

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

26527

110

112

5181

5403

56

55

2984

3095

4823 177

79

488,05

6,17

Разные работы

23 СПГ-01-01-001-41 
МС 493/пр от 
28.02.17

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную

2.517 41,88 105

т груза

24 СПГ-03-21-001-12 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние 12 км 
(строительного мусора на 
полигон ТБО п.Перекоп 
Кирово-Чепецкого района 
Кировской области, 12км)

2,517 12.02 30

т груза

25 СП Г-03-02-001-40 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 40 км (гранит 
керам.-3,535т; клеи плит.-1,889т; 
затирка для швов-0,016т; 
раств.смеси сухие-6,7т; 
грунтовка -0,041т; всего: 12,181т) 
(строительных материалов до 
объекта: из г.Кирова до 
г.Кирово-Чепецка Кировская 
обл.,40м)

12,181 39,51 481

т груза

26 СПГ-03-02-001-30 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 30 км

-12,181 33.52 -408

т груза

Итого: Разные работы 208 0 0 0

0 0

Итого по смете: 27116 5191 190 529,39

85 6,57

Накладные расходы по видам работ
п. Р7 [1 .3 . 5] 80% ФОТ 299

п. 10 [7 ] 118%*0,9 ФОТ 110

п. 15 [10] 105%*0,9 ФОТ 112

п. 11 [12, 14, 16, 21] 123%*0,9 ФОТ 5181

ИТОГО накладные расходы по видам работ 5702

Сметная прибыль по видам работ
п. Р7 [ 1. 3, 5] 68% ФОТ 255

п. 10 [7 ] 63%*0,85 ФОТ 56

п. 15 [10] 55%*0.85 ФОТ 55

п. 11 [ 12, 14, 16, 21] 75%*0.85 ФОТ 2984

4 Стр.

I



ИТОГО сметная прибыль 3350

Прямые затраты 27116
Основная зарплата 5191
Материальные затраты 21527 ш

Эксплуатация машин 190
в тч ЗП машинистов 85
Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( 
смета)

208

- в т.ч. погрузо- разгруз.работы 105
- в тч перевозка Борт авт 5Т 73

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне 
карьера)

30

Накладные расходы (по смете) 5702
Сметная прибыль (по смете) 3350
Итого СМР в ценах января 2000 г. 36168
Всего в ценах января 2000 г. 36168
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз 
(СПГ)=

1.05 110

Перевозка борт, авт 5Т с учетом 
РКбаз(СПГ))=

1.05 77
Перевозка самосв. Ют (ВНЕ карьера) с 
учетом РКбаз (СПГ)=

1.05 32

Транспорт грузов с ПРР по СПГ с 
учетом РКбаз

219

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

36179

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

36179

-Переход в тек. цены января 2018г 
(п.01-06/110 от 09.02.2018г. ГосЭксп)- с 
НДС
3/плата основных рабочих в тек.ценах 15.93 82693
3/плата машинистов в тек. ценах 15.93 1354
Эксплуатация машин в тек. ценах 7.32 1391
Материалы в тек. ценах 5.57 119905
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 10.46 1098
Перевозка грузов борт.авт 5Т (ТБ.03-02) 10.35 756
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) 
ТБ.03-21

10.04 301

Итого транспорт грузов по СПГ в 
тек. ценах без НДС

2155

Итого в тек. ценах без оборудования 206144
НР от ФОТ (с К=0.85 
Письмо.2536-ИП/12/ГС)

13.54 77205

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 
2536-ИП/12/ГС)

12.74 42679

Итого СМР 326028
ИТОГО 326028
НДС 18% 58685
ВСЕГО с НДС 384713

Составил: ^ н е р -с м е т ч и к  ООО Логиновская Л.Л.

Проверил:




