
Дефектная ведомость №4
Ремонт пола в актовом зале в КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

№
п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество

1 2 3 4

Демонтаж
1. Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100м плинтуса 0,506

2. Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100м2 покрытия 1,431

3. Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой 100м2 покрытия 1,431

Монтажные работы
4. Антисептирование водными растворами полов 100м2 полов 1,431

5. Противогрибковый концентрат Neomid ВЮ Л 1,36с

6. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов 100м2 покрытия 1,431

7. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 18,602

8 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм 100м2 стяжки 1,431

9. Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 4,738

10. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см 100м2 покрытия 1,431

11. Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 600x600x10 мм м2 145,962

12. Рейки деревянные 8x18 мм м3 0,01431

13. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 18,60с

14. Устройство плинтусов из керамогранита (высотой 100 мм) 100м плинтуса 0,505

15. Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 600x600x10 мм м2 5,1005

Разные работы
16 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную т груза 2,517

17. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние 12 км (строительного мусора на полигон ТБО п.Перекоп Кирово-Чепецкого 
района Кировской области. 12км)

т груза 2,517

18. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 40 км 
(гранит керам -3,535т; клей плит.-1,889т; затирка для швов-0,016т; раств.смеси сухие-6,7т; грунтовка 
-0,041т; всего: 12,181т) (строительных материалов до объекта: из г.Кирова до г.Кирово-Чепецка
Кировская обл.,40м)

т груза 12,181

Гоп-ппиг.. Инженер-сметчик ООО п п пСоставил, "к-огп" Логиновская Л.Л.




