
Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52
(наименование стройки)

_____ Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52_____
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
Устройство зоны рекреации на 3 этаже в КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52 

Основание: Дефектная ведомость

Текущие цены Базовые цены
Сметная стоимость 234188 руб. 24725 руб.

строительных работ 229848 руб. 24130 руб.
монтажных работ 4340 руб. 595 руб.
оборудования 0 руб. 0 руб.
прочих работ 0 руб. 0 руб.

Возврат материалов (справочно) 66 руб. 10 руб.
Средства на оплату труда 41753 руб. 2621 руб.
Нормативная трудоемкость 264 чел. час.
Смета составлена в ценах базовых 2000г.ТСНБ14-Киров июнь 2017, с пересчетом в текущие цены с НДС индексами КОГАУ 
"УГЭ и ЦС" на 01.03.2018 года____________________________ ________________________________________________________

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб Затраты труда рабочих, 

чел.-ч

всего эксплуата­
ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

не занятых 
обслуживанием машин

занятых обслуживанием 
машин

оплаты
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

в т. ч. 
оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж

1 ТЕРр-56-10-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие дверных полотен 
НР = 82% (НР = 5 руб ) 
СП = 62% (СП = 4 руб.) 
ФОТ (6 руб.)

0,017 328,35 6 6 36,28 0,62

100м2
дверных
полотен

328,35

2 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0201

т

3 ТЕРр-56-09-004 
МС 493/пр от 
28.02.17

Демонтаж дверных коробок в
перегородках
НР = 82% (НР = 5 руб.)
СП = 62% (СП = 4 руб.)
ФОТ (6 руб.)

0,01 610,01 6 6 67,4 0,67

ЮОкоробок 610,01

4 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0134

т

5 ТЕРр-56-02-002 
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие оконных переплетов 
остекленных двойных 
(14,52*2=29,04)
НР = 82% (НР= 103 руб.)
СП = 62% (СП = 78 руб.) 
ФОТ (126 руб.)

0,2904 451,33 30,3 131 122 9 46,11 13,3$

100м2
оконных

переплетов

421,03 13,67 4 0,93 0,27

6 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,9932

т



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 ТЕРр-56-01-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Демонтаж оконных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 
НР = 82% (НР = 40 руб.)
СП = 62% (СП = 30 руб.)
ФОТ (49 руб.)

0,04 1354,3 156,66 54 48 6 128,73 5,16

ЮОкоробок 1197,64 26,19 1 2,15 0,0$

8 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,4264

т

9 ТЕРр-56-03-002 
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие подоконных досок 
деревянных в каменных зданиях 
НР = 82% (НР = 20 руб.)
СП = 62% (СП = 15 руб.)
ФОТ (24 руб.)

0,0272 867,17 24 24 94,97 2,58

100м2 867,17

10 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0952

т

11 ТЕР-08-04-002-01 
МС 489/пр от 
28.02.17 МДС 
81-36.2004 пЗ.3.1Б 
Козп=0,8 Кэм=0,8 
Кмат=0

Установка перегородок из 
стеклянных блоков при высоте 
этажа до 4 м (демонтаж 
(разборка) сборных 
конструкций)
НР = 122%*0,9 (НР = 141 руб.) 
СП = 80%*0,85 (СП = 87 руб.) 
ФОТ (128 руб.)

0,119 1286,95 233,26 153 125 28 108,56 12,9^

100м2 
перегородо 

к (за вь

1053,69 23,06 3 1,57 0,1 £

12 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 1,23

т

13 ТЕР-46-04-001 -04 
МС 489/пр от 
28.02.17

Разборка кирпичных стен 
(кирпичных перегородок 
толщ. 120мм - 
16,8м2*0,12=2,016мЗ)
НР = 110%*0,9 (НР = 191 руб.) 
СП = 70%*0,85 (СП = 115 руб.) 
ФОТ (193 руб.)

2,016 189,26 106,16 382 168 214 8,24 16,61

м3 83,1 12,6 25 1,15 2 ,з :

14 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 3,2592

т

15 ТЕРр-57-03-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка плинтусов деревянных 
и из пластмассовых материалов 
НР = 80% (НР = 5 руб.)
СП = 68% (СП = 4 руб.)
ФОТ (6 руб.)

0,179 33,51 6 6 3,77 0,67

100м
плинтуса

33.51

16 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0196

т

17 ТЕРр-57-03-002 
МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка плинтусов из 
керамического гранита 
НР =  80% (НР =  3 руб.) 
СП =  68% (СП =  3 руб.) 
ФОТ (4 руо.)

0,028 126,94 4 4 14,28 0 /

100м
плинтуса

126,94

18 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0174

т

19 ТЕРр-57-02-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка покрытий полов из 
линолеума и релина 
НР =  80% (НР =  17 руб.)
СП = 68% (СП = 14 руб.) 
ФОТ (21 руб.)

0,211 105,49 4,24 22 21 1 11,39 2 /

100м2
покрытия

101,25 1,91 0,13 0,0с

20 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,0991

т

21 ТЕРр-57-02-005 
МС 493/пр от 
28.02.17

Разборка покрытий полов из 
древесностружечных плит в 
один слой
НР = 80% (НР = 24 руб.)
СП = 68% (СП = 20 руб.) 
ФОТ (30 руб.)

0,211 148,63 4,89 31 30 1 16,17 3,41

100м2
покрытия

143,74 2,21 0,15 0,0с

22 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,2637

т

23 ТЕРр-67-04-005 
МС 493/пр от 
28.02.17

Демонтаж светильников для 
люминесцентных ламп

0,06 165,96 2,6 10 10 17,89 1,07

количество ламп в светильнике 
2, потолочных на кронштейнах 
НР = 85% (НР = 9 руб.)
СП = 65% (СП = 7 руб.)
ФОТ (10 руб.)

100шт 163,36 1,17 0,08

24 ТЕРр-67-04-005 Демонтаж светильников для 0,02 165,96 2,6 3 3 17,89 0,36

2 Стр. 2



10 11
МС 493/пр от 
28.02.17

люминесцентных ламп, 
количество ламп в светильнике 
2, настенных на кронштейнах 
НР = 85% (НР = 3 руб.)
СП = 65% (СП = 2 руб.)
ФОТ (3 руб.)__________________

100шт 163,36 1,17 0,08

ТЕР-10-01 -014-04 
МС 489/пр от 
28.02.17 МДС 
81-36.2004 п3.3.1 Б 
Козп=0,8 Кэм=0,8 
Кмат=0

Устройство чистых перегородок 
каркасных с обшивкой фанерой 
с одной стороны (демонтаж 
(разборка) сборных деревянных 
конструкций) (разборка короба 
из ДВП - применительно)
НР = 118%*0,9 (НР = 25 руб.)
СП = 63%*0,85 (СП = 13 руб.) 
ФОТ (24 руб.)

0,029 875,79 26,26 25 24 2,51

100м2 
перегородо 

к (за вы

849,53

Итого: Демонтаж

п. Р6 

п. 8 

п. 49 

п. Р7 

п. Р17 

п. 10

Накладные расходы по видам работ
[ 1, 3, 5, 7, 9] 82% ФОТ

[11] 122% *0,9 ФОТ

[13] 110%*0,9 ФОТ

[1 5 ,17 ,19 ,2 1 ] 80% ФОТ

[ 23-24] 85% ФОТ

[25] 118%*0,9 ФОТ 

ИТОГО накладные расходы по видам работ

857

173

141

191

49

12

25

591

597 260

33

62,77

2,9?

п. Р6 

п. 8 

п. 49 

п. Р7 

п. Р17 

п. 10

Сметная прибыль по видам работ
[1 ,3 , 5, 7, 9] 62% ФОТ

[11] 80%*0,85 ФОТ

[13] 70%*0.85 ФОТ

[1 5 ,17 ,19 ,2 1 ] 68% ФОТ

[ 23-24] 65% ФОТ

[ 25] 63%*0,85 ФОТ 

ИТОГО сметная прибыль

131

87

115

41

9

13

396

Монтажные работы

26 ТЕР-10-01-034-08 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого 
остекления
(четырехстворчатых: три глухие, 
одна поворотно-откидная)
НР = 118%*0,9 (НР = 266 руб.) 
СП = 63%*0,85 (СП = 134 руб.) 
ФОТ (250 руб.)

0,1452 9595,25 511,55 1393 248 74 171,53 24,91

100м2
проемов

1708,31 12,13 2 0,83 0,12

27 ИП Бежанов Д.В. Блок оконный пластиковый из 
профиля ПВХ "Ю  ИаизуБ" 
пятикамерного, с двумя глухими 
и одной поворотно-откидной 
створками, ширина профиля 70 
мм, с двухкамерным 
стеклопакетом 40 мм. 
размерами 1930x1880мм(И) - 4 
шт.
Цена=13540руб./3,63м2/5,58*1,0 
2=681,83руб. (Цена без НДС)

14,52 681,83 9900

М2

28 ТЕР-10-01-035-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Установка подоконных досок из 
ПВХ в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м 
НР = 118%*0,9 (НР = 20 руб.) 
СП = 63%*0,85 (СП = 10 руб.) 
ФОТ (19 руб )

0,082 3056,04 17,66 251 19 1 24,37 2

ЮОп м 236,52 0.73 0,05

29 101-2909 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Доски подоконные ПВХ, 
шириной 450 мм (276,85 
:5,58=49,61) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

8,2 49,61 407

м

30 ТЕР-15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных 0,13 2612,69 57,02 340 261 7 191,44 24,8$
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28 02.17

откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее 
НР = 105%*0,9 (НР = 247 руб.) 
СП = 55%*0,85 (СП = 122 руб.) 
ФОТ (261 руб.)

100м2
облицовки

2001,22 1,47 0,1 0,01

31 101-3434 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Панели декоративные 
пластиковые «Кронапласт», 
размером 2700x250x10 мм 
(182,71 :5,58=32,74) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

13,65 32,74 447

м2

32 ТЕР-10-01-036-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Установка уголков ПВХ на клее 
НР = 118%*0,9 (НР = 36 руб.) 
СП = 63%*0,85 (СП = 18 руб.) 
ФОТ (34 руб.)

0,456 106,63 49 34 7,71 3,51

ЮОп м 74,79

33 ССЦ01-101-5961 
МС 479/пр от 
28.02.17

Уголок ПВХ, размером 40x40 мм 4.56 45,6 208

Юм

34 ТЕРр-58-20-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Смена обделок из листовой 
стали (отливов) шириной 0,27 м 
НР = 83% (НР = 27 руб.)
СП = 65% (СП = 21 руб.)
ФОТ (33 руб.)

0,082 2867,61 6,02 235 33 41,41 3,*

100м 401,93 1,17 0,08 0,01

35 ССЦ01-101-1875 
МС 479/пр от 
28.02.17

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм

-0,0151 12934 -195

т

36 101-3741 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,55 мм 
(8,2м*0,27м*4,32кг(вес 1м2 
оц.стали)*1,03/1000) (55225,58 
:5,58=9897,06) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

0,00985 9897,06 97

т

37 ООО
"Союзвтормет"

Металлолом (справочно) 
М3=6500 : 1.18 : 5.57

0,01 988.95 (10.00)

т

Возврат материалов

38 ТЕРр-61-02-007 
МС 493/пр от 
28.02.17

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону 
цементно-известковым 
раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм 
НР = 79% (НР = 91 руб.)
СП = 50% (СП = 58 руб.)
ФОТ (115 руб.)

0,05 3544,89 21,84 177 115 1 228,35 11,42

100м2
отремонтир

ованной

2303,02 9.86 0,67 0,ОС-

39 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,169

т

40 ТЕРр-61-04-007 
МС 493/пр от 
28.02.17

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону 
цементно-известковым 
раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм 
НР = 79% (НР = 118 руб.)
СП = 50% (СП = 75 руб.)
ФОТ (149 руб )

0,05 4268,67 23,46 213 148 1 290,27 14,51

100м2
отремонтир

ованной

2964,24 10,59 1 0,72 0,0^

41 ССЦ01-509-9900 
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,169

т

42 ТЕРр-62-16-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Окрашивание
водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее 
окрашенных известковой или 
клеевой краской с расчисткой 
старой краски более 35%
НР =  80% (НР = 22 руб.)
СП = 50% (СП = 14 руб.)
ФОТ (28 р уб )

0,102 1663,65 8,39 170 28 1 27,53 2,81

100м2 
окрашивае 
мой повер

270,69 1,47 0,1 0,01

43 ТЕР-15-04-006-03 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен 
НР = 105%*0,9 (НР =  13 руб.) 
СП =  55%*0,85 (СП =  7 руб.) 
ФОТ (14 руб.)

0,165 84,11 1,47 14 14 7,53 1,2^

100м2
покрытия

82,55 0,19 0,01

44 ССЦ01-101-2416 
МС 479/пр от 
28.02.17

Грунтовка «Бетоконтакт», 
КНАУФ

2,145 13,6 29

кг

45 ТЕРр-62-16-005 Окрашивание 0,165 1726,18 8,39 285 55 1 33.89 5,5с
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МС 493/пр от 
28.02.17

водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее 
окрашенных масляной краской с 
расчисткой старой краски более
35%
НР = 80% (НР = 44 руб.)
СП = 50% (СП = 28 руб.)
ФОТ (55 руб.)

100м2 
окрашивав 
мой повер

333,22 1,47 0,1 0,02

46 ТЕРр-62-17-001 
МС 493/пр от 
28.02.17

Окрашивание
водоэмульсионными составами 
поверхностей потолков, ранее 
окрашенных известковой или 
клеевой краской, с расчисткой 
старой краски более 35%
НР = 80% (НР = 58 руб.)
СП = 50% (СП = 36 руб.)
ФОТ (72 руб )

0,215 1740,88 8,39 374 72 2 34,02 7,31

100м2 
окрашивав 
мой повер

334,5 1,47 0,1 0,02

47 ТЕР-15-04-006-03 
МДС81 -35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз полов 
НР = 105%*0,9 (НР = 17 руб.) 
СП = 55%*0,85 (СП = 8 руб.) 
ФОТ (18 руб.)

0,215 84.11 1.47 18 18 7,53 1,62

100м2
покрытия

82,55 0,19 0,01

48 ССЦ01-101-2416 
МС 479/пр от 
28.02 17

Грунтовка «Бетоконтакт», 
КНАУФ

2,795 13,6 38

кг

49 ТЕР-11-01 -011-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм 
НР = 123%*0,9 (НР = 103 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 59 руб.) 
ФОТ (93 руб.)

0,215 480,99 57,52 103 88 12 45,44 9,77

100м2
стяжки

411,22 23,35 5 1,59 0,3^

50 402-0004 
МС 482/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100 (3340,77 : 
5,58=598,70) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

0,4386 598,7 263

м3

51 ТЕР-11-01-011-02 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28 02.17

Устройство стяжек на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01 до 
толщмны 30 мм (Коб=2)
НР = 123%*0,9 (НР = 4 руб.)
СП = 75%*0,85 (СП = 3 руб.) 
ФОТ (4 руб.)

0,43 15,24 10,03 7 2 5 0,57 0,25

100м2
стяжки

5,21 3.87 2 0,26 0,11

52 402-0004 
МС 482/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100 (3340,77 : 
5,58=598,70) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

0,2193 598,7 131

м3

53 ТЕР-11-01-047-01 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером 
40x40 см
НР = 123%*0,9 (НР = 851 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 490 руб.) 
ФОТ (769 руб.)

0,215 18446,79 30,92 3966 764 7 356,98 76,75

100м2
покрытия

3555,2 23,69 5 2.15 0,46

54 ССЦ01-101-4486 
МС 479/пр от 
28.02.17

Гранит керамический . 
многоцветный неполированный, 
размером 400x400x9 мм

-21,93 100 -2193

м2

55 ССЦ01-203-0516 
МС 480/пр от 
28.02.17

Рейки деревянные 8x18 мм 0,00215 1978 4

м3

56 ССЦ01 -101-2416 
МС 479/пр от 
28.02.17

Грунтовка «Бетоконтакт», 
КНАУФ

2,795 13,6 38

кг

57 101-4484 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Гранит керамический 
многоцветный неполированный, 
размером 300x300x8 мм (463,77 
.5,58=83,11) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

21,93 83,11 1823

м2

58 ТЕР-11-01-039-04 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 
489/пр от 28.02.17

Устройство плинтусов из 
керамогранита (высотой 100 
мм)
НР = 123%*0,9 (НР = 40 руб.) 
СП = 75%*0,85 (СП = 23 руб.) 
ФОТ (36 руб.)

0,123 401,86 6,41 49 36 1 27,14 3,3^

100м
плинтуса

294,01

59 101-4484 
МС 479/пр от 
28.02.17 СЦ 
февраль 2018г.

Гранит керамический 
многоцветный неполированный, 
размером 300x300x8 мм (463,77 
:5,58=83,11) Кпз=1/5,58 
(Индексация ПЗ)

1.2423 83.11 103

м2

60 ТЕРр-62-33-002 Окраска масляными составами 0,0244 1136,48 0,86 28 16 65,94 1,61
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---------------ч МС 493/пр от 

28.02.17
ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления за 2 
раза
НР = 80% (НР = 13 руб.)
СП = 50% (СП = 8 руб.)
ФОТ (16 руб.)

100м2 
окрашивае 
мой повер

656,7

61 ТЕРр-62-32-002 
МС 493/по от 
28.02.17

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных 
поверхностей труб стальных за 
2 раза
НР = 80% (НР = 7 руб.)
СП = 50% (СП = 5 руб.)
ФОТ (9 руб.)

0,0114 1222,23 0,86 14 £ 80,6 0,9;

100м2 
окрашивае 
мой повер

742,45

62 ТЕРм-08-03-594-0
1

Светильник отдельно 
устанавливаемый на штырях с 
количеством ламп в 
светильнике 1 
НР = 95% (НР =15 руб.)
СП = 65% (СП = 10 руб.)
ФОТ (16 руб.)

0,02 956,97 38.78 19 16 1 70,4 1,41

МС 486/пр от 
28.02.17

100шт 795,03 2.94 0,2

63 ДИОД МАРКЕТ 
ООО

Светодиодный светильник 
универсальный Р11-38 38Вт 
5000Лм. Российское 
производство. Цена=1780 1,18 
:5,58*1,02=275,74

2 275.74 551

"Художеств, практи 
ка" Счет №106 от 
23.11.2017г.

ШТ

Итого: Монтажные работы 19356 1976 114 197,2£

15 1,1$

п. 10
Накладные расходы по видам работ
[ 26, 28, 32] 118%*0,9 ФОТ 322

п. 15 [ 30, 43, 47] 105%*0,9 ФОТ 277

п. Р8 [34] 83% ФОТ 27

п. Р11 [38, 40] 79% ФОТ 209

п. Р12 [42, 45-46, 60-61] 80% ФОТ 144

п. 11 [49, 51, 53, 58] 123% *0.9 ФОТ 998

п. 45.2 [62] 95% ФОТ 15

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1992

п. 10
Сметная прибыль по видам работ
[ 26, 28, 32] 63%*0,85 ФОТ 162

п. 15 [ 30, 43, 47] 55%*0.85 ФОТ 137

п. Р8 [34] 65% ФОТ 21

п. Р11 [ 38, 40] 50% ФОТ 133

п. Р12 [42, 45-46, 60-61] 50% ФОТ 91

п. 11 [49, 51, 53, 58] 75% *0,85 ФОТ 575

п. 45.2 [62]

ИТОГО сметная прибыль

65% ФОТ 10

1129

Разные работы
64 СПГ-01-01-001-41 

МС 493/пр от 
28.02.17

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную

6,7753 41,88 284

т груза

65 СПГ-03-21 -001-12 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами

6,7753 12,02 81

грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние 12 км 
(строительного мусора на 
полигон ТБО п Перекоп 
Кирово-Чепецкого района 
Кировской области, 12км)

т груза

66 СПГ-03-02-001 -40 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов ! класса 
автомобилями бортовыми

1,793 39,51 71

грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 40 км (лист 
оцинк.-0,01т; клей плит.-0,106т; 
затирка для швов-0,014т; 
шпатлевки разные-0,043т; 
раств смеси сухие-1.62т; 
всего:1,793т) (строительных 
материалов до объекта: из 
г Кирова до г.Кирово-Чепецка 
Кировская обл..40м)

т груза

67 СПГ-03-02-001-30 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми

-1,793 33,52 -60

грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 30 км

т груза
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68 СПГ-03-02-002-40 
МС 493/пр ОТ 
28.02.17

Перевозка грузов II класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 40 км (панели 
ПВХ-0,035т; уголки ПВХ-0,002т; 
подок. доски ПВХ-0,022; гранит 
керамический-0,542т; 
всего:0,601т) (строительных 
материалов до объекта: из 
г.Кирова до г.Кирово-Чепецка 
Кировская обл.,40км)

0,601 46,48 28

т груза

69 СПГ-03-02-002-30 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов II класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 30 км

-0,601 39.44 -24

т груза

70 СПГ-03-02-003-40 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов III класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 40 км (окна 
ПВХ-14,52м2*34,5кг=0,497т; 
краски разные-0,038т; 
грунтовки-0,008т; всего:0,543т) 
(строительных материалов до 
объекта: из г.Кирова до 
г.Кирово-Чепецка Кировская 
обл.,40км)

0,543 65,3 35

т груза

71 СПГ-03-02-003-30 
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов III класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние 30 км

-0,543 55,41 -30

т груза

Итого: Разные работы 385 0 0 С

0 с

Итого по смете: 20598 2573 374 260,02

48 4,11

п. Р6
Накладные расходы по видам работ
[ 1, 3, 5, 7, 9] 82% ФОТ 173

п. 8 [11] 122%*0,9 ФОТ 141

п. 49 [13] 110%*0,9 ФОТ 191

п. Р7 [ 15, 17, 19, 21] 80% ФОТ 49

п. Р17 [ 23-24] 85% ФОТ 12

п. 10 [ 25-26, 28, 32] 118%*0,9 ФОТ 347

п. 15 [30. 43, 47] 105%*0,9 ФОТ 277

п. Р8 [34] 83% ФОТ 27

п. Р11 [ 38, 40] 79% ФОТ 209

п. Р12 [42, 45-46, 60-61] 80% ФОТ 144

п. 11 [49, 51, 53, 58] 123% *0.9 ФОТ 998

п. 45.2 [62] 95% ФОТ 15

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2583

п. Р6
Сметная прибыль по видам работ
[ 1, з, 5, 7, 9] 62% ФОТ 131

п. 8 [11] 80%*0,85 ФОТ 87

п. 49 [13] 70%*0;85 ФОТ 115

п. Р7 [ 15, 17, 19, 21] 68% ФОТ 41

п Р17 [ 23-24] 65% ФОТ 9

п. 10 [ 25-26, 28, 32] 63%*0,85 ФОТ 175

п. 15 [ 30, 43, 47] 55%*0,85 ФОТ 137

п. Р8 [34] 65% ФОТ 21

п. Р11 [ 38. 40] 50% ФОТ 133

п. Р12 [42,45-46, 60-61] 50% ФОТ 91

п. 11 [49, 51, 53, 58] 75%*0,85 ФОТ 575

п. 45 2 [62] 65% ФОТ 10

ИТОГО сметная прибыль 1525

Прямые затраты 20598
Основная зарплата 2573
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Материальные затраты 17266
Эксплуатация машин 374
в тч ЗП машинистов 48
Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( 
смета)

385

- в т.ч. погрузо- разгруз.работы 284
- в тч перевозка Борт авт 5Т 20

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне 
карьера)

81

Накладные расходы (по смете) 2583
Сметная прибыль (по смете) 1525
Итого СМР в ценах января 2000 г. 24706
Всего в ценах января 2000 г. 24706
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз 
(СПГ)=

1.05 298

Перевозка борт, авт 5Т с учетом 
РКбаз(СПГ))=

1.05 21

Перевозка самосв. Ют (ВНЕ карьера) с 
учетом РКбаз (СПГ)=

1.05 85

Транспорт грузов с ПРР по СПГ с 
учетом РКбаз

404

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

24725

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

24725

Возврат материалов (справочно) 10
-Переход в тек. цены февраль 2018г. 
(п.01-06/203 от 12.03.2018г. ГосЭксп)- с 
НДС
3/плата основных рабочих в тек.ценах 15.93 40988
3/плата машинистов в тек. ценах 15.93 765
Эксплуатация машин в тек. ценах 7.32 2738
Материалы в тек. ценах 5.58 96344
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 10.46 2971
Перевозка грузов борт.авт 5Т (ТБ.03-02) 10.35 207
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) 
ТБ.03-21

10.04 813

Итого транспорт грузов по СПГ в 
тек.ценах без НДС

3991

Итого в тек. ценах без оборудования 144061
НР от ФОТ (с К=0.85 
Письмо. 2536-ИП/12/ГС)

13.54 34974

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 
2536-ИП/12/ГС)

12.74 19429

Итого СМР 198464
ИТОГО 198464
НДС 18% 35724
ВСЕГО с НДС 234188
Возврат материалов (справочно) 6.58 66

Составил: ^ н е р - с м е т ч и к  ООО Логиновская Л.Л.

Проверил:
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